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CADRE DE DECOMPOSITION DES PRIX 
 

INSTALLATION DE SONDES MULTI-PARAMETRES SUR LE 
RESEAU SYVEL 

 

Installation de la station de Thouaré-sur-Loire (2020) 
 

Marché de base Prix total (HT) 

Phase 1 : conception de la station dont :  

1.1 Conception de la station  

1.2 Réunions (2)  

Phase 2 : développement de la station dont :  

2.1 – Développement de la station en atelier et recette en atelier  

2.2 Demande des autorisations nécessaires  

Phase 3 : Installation sur site et recette sur site de la nouvelle station dont :   

3.3 Installation sur site et recette sur site  

3.4 Pièces de rechange   

Phase 4 : formation  

TOTAL HT  

TVA (20%)  

TOTAL TTC  
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Installation de la station d’Oudon (2020) 
 

 

Marché de base Prix total (HT) 

Phase 1 : conception de la station dont :  

1.1 Conception de la station  

1.2 Réunions (2)  

Phase 2 : développement de la station dont :  

2.1 – Développement de la station en atelier et recette en atelier  

2.2 Demande des autorisations nécessaires  

Phase 3 : installation sur site et recette sur site de la nouvelle station dont :   

3.3 Installation sur site et recette sur site  

3.4 Pièces de rechange   

Phase 4 : formation  

TOTAL HT  

TVA (20%)  

TOTAL TTC  
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Installation de la station de Saint-Nazaire (2021) – Ponton roulier 
 

Marché de base  Prix total (HT) 

Phase 1 : conception de la station dont :  

1.1 Conception de la station  

1.2 Réunions (2)  

Phase 2 : développement de la station dont :  

2.1 – Développement de la station en atelier et recette en atelier  

2.2 Demande des autorisations nécessaires  

Phase 3 : installation sur site et recette sur site de la nouvelle station dont :   

3.3 Installation sur site et recette sur site  

3.4 Pièces de rechange   

Phase 4 : formation  

TOTAL HT  

TVA (20%)  

TOTAL TTC  
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Installation de la station de Saint-Nazaire (2021) – Quai 0 
 

Marché de base  Prix total (HT) 

Phase 1 : conception de la station dont :  

1.1 Conception de la station  

1.2 Réunions (2)  

Phase 2 : développement de la station dont :  

2.1 – Développement de la station en atelier et recette en atelier  

2.2 Demande des autorisations nécessaires  

Phase 3 : installation sur site et recette sur site de la nouvelle station dont :   

3.3 Installation sur site et recette sur site  

3.4 Pièces de rechange   

Phase 4 : formation  

TOTAL HT  

TVA (20%)  

TOTAL TTC  
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Installation de la station de Saint-Nazaire (2021) – Ponton remorqueur 
 

Marché de base  Prix total (HT) 

Phase 1 : conception de la station dont :  

1.1 Conception de la station  

1.2 Réunions (2)  

Phase 2 : développement de la station dont :  

2.1 – Développement de la station en atelier et recette en atelier  

2.2 Demande des autorisations nécessaires  

Phase 3 : installation sur site et recette sur site de la nouvelle station dont :   

3.3 Installation sur site et recette sur site  

3.4 Pièces de rechange   

Phase 4 : formation  

TOTAL HT  

TVA (20%)  

TOTAL TTC  

 
 
 
 
 
 

A………………………………………………… Le…………………………………………….. 
 

(mention manuscrite "Lu et approuvé") 
 

Signature du candidat et cachet de l'entreprise 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
NB : Parapher chaque page 
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