/

Q iP
Lolre
Estuaire

ANNEXE 1

CADRE DE DECOMPOSITION DES PRIX

INSTALLATION DE SONDES MULTI-PARAMETRES SUR LE
RESEAU SYVEL

Installation de la station de Thouaré-sur-Loire (2020)

Marché de base Prix total (HT)

Phase 1 : conception de la station dont :

1.1 Conception de la station

1.2 Réunions (2)

Phase 2 : développement de la station dont :

2.1 - Développement de la station en atelier et recette en atelier

2.2 Demande des autorisations nécessaires

Phase 3 : Installation sur site et recette sur site de la nouvelle station dont :

3.3 Installation sur site et recette sur site

3.4 Pieces de rechange

Phase 4 : formation

TOTAL HT

TVA (20%)

TOTALTTC
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Installation de la station d’'Oudon (2020)

Marché de base

Prix total (HT)

Phase 1 : conception de la station dont :

1.1 Conception de la station

1.2 Réunions (2)

Phase 2 : développement de la station dont :

2.1 — Développement de la station en atelier et recette en atelier

2.2 Demande des autorisations nécessaires

Phase 3 : installation sur site et recette sur site de la nouvelle station dont :

3.3 Installation sur site et recette sur site

3.4 Piéces de rechange

Phase 4 : formation

TOTAL HT

TVA (20%)

TOTALTTC
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Installation de la station de Saint-Nazaire (2021) — Ponton roulier

Marché de base

Prix total (HT)

Phase 1 : conception de la station dont :

1.1 Conception de la station

1.2 Réunions (2)

Phase 2 : développement de la station dont :

2.1 — Développement de la station en atelier et recette en atelier

2.2 Demande des autorisations nécessaires

Phase 3 : installation sur site et recette sur site de la nouvelle station dont :

3.3 Installation sur site et recette sur site

3.4 Pieces de rechange

Phase 4 : formation

TOTAL HT

TVA (20%)

TOTALTTC
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[nstallation de |a station de Saint-Nazaire (2021) — Quai 0

Marché de base

Prix total (HT)

Phase 1 : conception de la station dont :

1.1 Conception de la station

1.2 Réunions (2)

Phase 2 : développement de la station dont :

2.1 - Développement de la station en atelier et recette en atelier

2.2 Demande des autorisations nécessaires

Phase 3 : installation sur site et recette sur site de la nouvelle station dont :

3.3 Installation sur site et recette sur site

3.4 Pieces de rechange

Phase 4 : formation

TOTAL HT

TVA (20%)

TOTALTTC
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Installation de la station de Saint-Nazaire (2021) — Ponton remorgqueur

Marché de base

Prix total (HT)

Phase 1 : conception de la station dont :

1.1 Conception de la station

1.2 Réunions (2)

Phase 2 : développement de la station dont :

2.1 - Développement de la station en atelier et recette en atelier

2.2 Demande des autorisations nécessaires

Phase 3 : installation sur site et recette sur site de la nouvelle station dont :

3.3 Installation sur site et recette sur site

3.4 Pieces de rechange

Phase 4 : formation

TOTAL HT

TVA (20%)

TOTALTTC

(mention manuscrite "Lu et approuvé")

Signature du candidat et cachet de I'entreprise

NB : Parapher chaque page
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